
VERZE 08/08/24 
NEPŘEDSTAVUJE NÁVRH SMLOUVY K AKCEPTACI 

PŘÍSNĚ DŮVĚRNÉ 
 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:  

Obec Statenice, se sídlem Statenická 23, 252 62 Horoměřice, IČO 00241679, zastoupená panem 

Michalem Pokorným, starostou (dále jen „Obec“) 

 

a 

 

ALFA PRAHA s.r.o., se sídlem Pařížská 68/9, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 25615467, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55028, zastoupená 
panem Danilo Manghi, jednatelem (dále jen „Společnost“) 

 

 

(Obec a Společnost jsou dále společně označeni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 
„Smluvní strana“) 

uzavřely tuto 

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI PŘIVADĚČ 

(dále jen „Smlouva“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) Společnost v rámci své podnikatelské činnosti připravuje realizaci Projektu na území Obce;  

B) Obec a Společnost mají zájem na zajištění dostatečné kapacity pitné vody pro Obec, včetně 
Projektu; 

C) Dodávky pitné vody má Obec v současnosti zajištěny na základě (i) Dohody o úpravě 
vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících vodovodů 

s obcí Tuchoměřice ze dne [28.04.2016], na množství [150] m3/den do [•] („Dohoda 

Tuchoměřice“), a na základě (ii) Dohody o vzájemných vztazích vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů s [obcí Úholičky, obcí Velké Přílepy a svazkem Přivaděč VPSÚ, 
dobrovolný svazek obcí, IČ: 04429303 („VPSÚ“ a „Dohoda VPSÚ“)], na množství [300] 

m3/den do [•], přičemž tyto dodávky nejsou především kvantitativně dostatečné pro Obec a 
Projekt;  

D) K zajištění kapacit pitné vody v Obci byly již dříve mezi Smluvními stranami uzavřeny 
smlouvy specifikované níže; 

E) Dne [•] uzavřely Smluvní strany také smlouvu o spolupráci, která upravuje další podmínky 
spolupráce mezi Smluvními stranami („Smlouva o spolupráci“) a smlouvu o spolupráci 
ČOV, na základě které má dojít mimo jiné k výstavbě čistírny odpadních vod v Obci („ČOV“ 
a „Smlouva o spolupráci ČOV“); 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ: 
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1. DEFINICE A INTERPRETACE 

1.1. Definice 

Pro účely této Smlouvy budou mít dále uvedené pojmy použité v této Smlouvě, pokud z této 
Smlouvy nevyplývá jinak, význam zde uvedený, případně význam uvedený ve Smlouvě o 
spolupráci: 

„AT stanice“ znamená automatickou tlakovou stanici, která má vyrovnávat 
tlak přívodu vody prostřednictvím Přivaděče a která je 
specifikována v příloze č. 1; 

„ČOV“ má význam uvedený v písm. E) preambule této Smlouvy; 

„Dohoda Tuchoměřice“ má význam uvedený v písm. C) preambule této Smlouvy; 

„Dohoda VPSÚ“ má význam uvedený v písm. C) preambule této Smlouvy; 

„EO“ znamená zkratku pro „ekvivalentního obyvatele“, jednotku 
kapacity pitné vody, přičemž 1 EO je pro účely této Smlouvy 
stanovena na 130 litrů/osoba/den s tím, že pokud by právní 
předpis nebo příslušná technická norma stanovila pro 1 EO 
více litrů na osobu a den než je uvedeno výše, bude 
rozhodující tento větší objem; 

„Historické smlouvy“ znamenají (i) Memorandum k zásadám rozvíjení spolupráce 
mezi Společností a Obcí ze dne 27. 12. 2011 a (ii) Smlouvu 

o spolupráci na přípravě propojení vodovodního řadu obce 
Statenice na vodojem společnosti Alfa Praha s.r.o. a na 
přípravě výstavby vodovodního přivaděče Žalov ze dne 3. 
10. 2012; 

„Investiční náklady AP“ má význam uvedený v odst. 5.2; 

„Investiční náklady 
Obec“ 

má význam uvedený v odst. 5.1; 

„Kapacita pro Obec“ má význam uvedený v odst. 2.1; 

„Kapacita pro Projekt“ má význam uvedený v odst. 2.1; 

„Kontribuce“ má význam uvedený ve Smlouvě o spolupráci; 

„obec Úholičky“ znamená Obec Úholičky, se sídlem Náves 10, 252 64 
Úholičky, IČO: 00640727; 

„Oprávněná osoba“ má význam uvedený v odst. 7.2; 

„OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů; 

„Povinná osoba“ má význam uvedený v odst. 7.2; 

„Pracovní den“ znamená kterýkoli den, kromě soboty, neděle a dnů, na něž 
připadá státní svátek podle platných právních předpisů 
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České republiky; 

„Projekt“ znamená developerský projekt označovaný jako „AURA 
Statenice“ na území Obce, který je blíže vymezen Smlouvou 
o spolupráci; 

„Projektová společnost“ 
nebo „Projektové 
společnosti“ 

má význam uvedený ve Smlouvě o spolupráci; 

„Přivaděč“ znamená vodovodní přivaděč zajišťující dodávky pitné vody 
z VDJ Úholičky pro vodovod v rámci Projektu a Vodovod 

Obce, jehož rámcová specifikace je uvedena v příloze č. 1; 

„Přivaděč Obec“ má význam uvedený v odst. 4.1; 

„Přivaděč AP“ má význam uvedený v odst. 4.1; 

„Přivaděč VPSÚ“ má význam uvedený v odst. 2.2; 

„Relevantní podíl“ má význam uvedený v odst. 5.1; 

„Smlouva o napojení“ znamená smlouvu dle § 8 odst. 3 Zákona o vodovodech a 
kanalizacích; 

„Smlouva o spolupráci“ má význam uvedený v písm. E) preambule této Smlouvy; 

„Smlouva o spolupráci 
ČOV“ 

má význam uvedený v písm. E) preambule této Smlouvy; 

„Smlouva o spolupráci 
Úholičky“ 

má význam uvedený v odst. 3.2; 

„SPV“ má význam uvedený ve Smlouvě o spolupráci ČOV; 

„VDJ Úholičky“ znamená vodojem na pozemcích parc. č. 428/4, 429/1, 

428/3, 429/4, 432/19, 432/17, 423/23 a 425/29 , vše v k.ú. 
Úholičky a na pozemcích parc. č. st. 220 a 251/1, 364, 153/2, 
350/1, vše v k. ú. Velké Přílepy, který je oprávněna obec 
Úholičky realizovat na základě pravomocného stavebního 

povolení č.j. MUCE 98419/2023 OZP/V/Fei-R vydaného dne 

7.6.2023; 

„VPSÚ“ má význam uvedený v písm. C) preambule této Smlouvy; 

„Vodojem AP“ znamená vodojem na části pozemku parc. č. 156/1 a 

356/1 k.ú. Statenice, který je Společnost a/nebo příslušná 
Projektová společnost oprávněna realizovat na základě 
pravomocného stavebního povolení č.j. ŽP/MEUC-

033711/2010/V/Bru-R vydaného dne 21.10.2010 a na 

základě certif ikátu č.j. 711035 vydaného dne 10.10.2010;  

„Vodovod Obce“ znamená veřejný vodovod ve vlastnictví Obce, který je 
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specifikován v příloze č. 2 a který provozuje ke dni uzavření 
této Smlouvy společnost 1. Vodohospodářská společnost, 
s.r.o., IČ: 47551917; 

„Vodovodní 
infrastruktura“ 

má význam uvedený v odst. 3.1; 

„Zákon o vodovodech a 
kanalizacích“ 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; 

„Změna ÚP Vodojem“ má význam uvedený v odst. 3.3. 

1.2. Interpretace 

Pokud tato Smlouva nestanoví jinak nebo pokud z kontextu, v němž je daný pojem použit, 
jasně nevyplývá jinak, platí v této Smlouvě: 

a) odkazy na články, odstavce nebo přílohy se vykládají jako odkazy na příslušné články, 
odstavce nebo přílohy této Smlouvy; přílohy připojené k této Smlouvě tvoří její 
nedílnou součást; 

b) odkazy na osobu nebo stranu se vykládají tak, že zahrnují jejich právní nástupce;  

c) výrazy uvedené v této dohodě v množném čísle zahrnují také výrazy v jednotném čísle 
a naopak; 

d) nadpisy použité v této Smlouvě slouží výlučně pro lepší orientaci v textu a nemají 
žádný význam pro výklad této Smlouvy a jejích ustanovení;  

e) pokud tato Smlouva stanoví povinnost Smluvní strany „zajistit“ či „obstarat“ plnění 
povinnosti třetí osobou, příslušná Smluvní strana zajistí, aby třetí osoba takovou 
povinnost splnila;  

f) „kolaudačním souhlasem“ se rozumí pravomocné rozhodnutí povolující užívání stavby, 
tj. kolaudační souhlas nebo obdobného rozhodnutí; 

g) „investičními náklady“ souvisejícími nebo spojenými s realizací stavby se rozumí 
všechny náklady související s realizací dané stavby, zejména náklady na přípravu 
projektu a projekční činnost, stavební dozor, náklady výstavby, náklady na příslušná 
správní řízení a jejich vedení, a plnění poskytnutá vlastníkům dotčených pozemků za 
zřízení práv či poskytnutí souhlasů potřebných pro povolení a/nebo provedení dané 
stavby; 

h) vyžaduje-li Smlouva udělení souhlasu některou Smluvní stranou, musí být takový 
souhlas udělen předem a písemně, není-li výslovně stanoveno jinak;  

i) „pravomocným povolením či rozhodnutím“ se rozumí povolení či rozhodnutí, které je v 
právní moci a není napadeno žalobou ve správním soudnictví, resp. taková žaloba 
nebyla úspěšná, včetně případných řádných či mimořádných opravných prostředků; a 

j) stavební zákon dle této Smlouvy znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ode 
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dne jeho účinnosti i zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, dle relevance. Smluvní strany se zavazují v dobré víře jednat a uzavřít 
dodatek k této Smlouvě, pokud by bylo nutné v návaznosti na účinnost nového 
stavebního zákona doplnit či změnit jakákoliv práva a povinnosti Smluvních stran dle 
této Smlouvy. Ustanovení této Smlouvy, které upravují vydání územního rozhodnutí 
a/nebo stavebního povolení se použijí i na všechna obdobná rozhodnutí, jejichž 
účelem je nebo bude povolení výstavby dle aktuálně i v budoucnu platných právních 
předpisů 

k) v „rozporu s právními předpisy“ se rozumí v rozporu s obecně závaznými předpisy, 
s výjimkou předpisu Obce, podle kterých nebude právně možné určitou povinnost dle 
této Smlouvy splnit. 

 

2. ROZDĚLENÍ KAPACIT PITNÉ VODY  

2.1. Kapacita pitné vody pro Projekt a pro Obec 

Smluvní strany se zavazují spolupracovat za podmínek stanovených touto Smlouvou s cílem 
zlepšit zásobování Obce pitnou vodou, a to tak, aby byly zajištěny následující cílové kapacity 

dodávek pitné vody do Obce, včetně Projektu, (za den): 

(i) pro potřeby Obce (bez započítání Projektu) bude činit [•] EO, tj. [•] m3/rok (dále jen 
„Kapacita pro Obec“); a 

(ii) pro potřeby Projektu bude činit 3800 EO, tj. dle koeficientu stanoveného v této 
Smlouvě cca 180 000 m3/rok (dále jen „Kapacita pro Projekt“). 

V případě, že nebudou zajištěny celkové dodávky pitné vody do Obce v dostatečné výši, 
rozdělí se její dostupné množství v poměru Kapacity pro Obec a Kapacity pro Projekt 
uvedených výše.  

2.2. Zajištění dostatku pitné vody pro Obec 

Smluvní strany vynaloží potřebné úsilí, aby (i) bylo na základě smluvního vztahu mezi [VPSÚ 
a městem Roztoky], případně jinými smluvními stranami, zajištěno trvalé navýšení dodávek 
pitné vody do [přivaděče ve vlastnictví VPSÚ, který v současné době zásobuje pitnou vodou 
Obec, obec Úholičky a obec Velké Přílepy prostřednictvím vodojemu Velké Přílepy  

(„Přivaděč VPSÚ“)] odpovídající množství [•] m3/rok a aby (ii) toto navýšení reflektovala 
[Dohoda VPSÚ], na základě které dojde k navýšení dodávek pitné vody pro Obec 
odpovídající množství [•] m3/rok. 

Obec se v této souvislosti zavazuje vyvinout potřebné úsilí k tomu, aby byla umožněna účast 
Společnosti na jednáních, která se týkají dodávek pitné vody do Obce, a kterých se Obec 
bude mít možnost účastnit. Obec bude Společnost informovat o konání daného jednání a 
jeho programu dostatečně (alespoň pět Pracovních dnů) předem a poskytne Společnosti jí 
dostupné informace a dokumenty týkající se takového jednání (včetně informací a 
dokumentů z takových jednání). 
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Obec se zavazuje, že nedojde ke změně či ukončení Dohody VPSÚ a/nebo Dohody 
Tuchoměřice, aniž by k tomu Obec získala předchozí písemný souhlas Společnosti.  

Obec se dále zavazuje, že bude vykonávat hlasovací práva v rámci VPSÚ vždy jen 
způsobem, který bude v souladu s principy této Smlouvy. 

 

3. VARIANTY ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

3.1. Zajištění pitné vody z VDJ Úholičky 

Preferovanou variantou zajištění dodávek pitné vody pro potřeby Obce, včetně Projektu, je 
propojení nově budovaného VDJ Úholičky s vodovodní infrastrukturou Obce a vybudování: 

(i) Přivaděče, který propojí VDJ Úholičky a vodovodní infrastrukturu obce Statenice, a 
to v trase rámcově uvedené v příloze č. 1; a 

(ii) AT stanice pro zajištění dostatečného tlaku, která bude umístěna na některém 
z pozemků v rámci Projektu; 

(VDJ Úholičky, Přivaděč a AT stanice společně jako „Vodovodní infrastruktura“). 

3.2. Smlouva o spolupráci Úholičky 

Obec vynaloží potřebné úsilí, aby do 60 Pracovních dnů ode dne kolaudace VDJ Úholičky, 

nejpozději však do 31.12.2026, došlo k uzavření smlouvy vlastníků příslušných vodovodů, 
případně smlouvy o spolupráci či obdobné smlouvy mezi Obcí a obcí Úholičky, která bude 
odpovídat principům této Smlouvy a na základě které bude zejména (i) umožněno připojení 
Přivaděče na VDJ Úholičky, (ii) obec Úholičky převezme závazek garantovat kapacity odběru 
pitné vody pro obec Statenice v příslušném množství a (iii) obec Úholičky převezme závazek 
usilovat o zvýšení kapacit dodávek pitné vody pro [Přivaděč VPSÚ] pokrývajících veškeré 
potřeby Obce, včetně Projektu, přičemž znění takové smlouvy musí být odsouhlaseno 

Smluvními stranami („Smlouva o spolupráci Úholičky“). Obec se zavazuje Smlouvu o 

spolupráci Úholičky nezměnit ani neukončit bez souhlasu Společnosti.  

Obec se zavazuje Společnost informovat o průběhu vyjednávání Smlouvy o spolupráci 
Úholičky a vyvine potřebné úsilí k tomu, aby byla umožněna účast zástupce Společnosti na 
těchto jednáních. 

Společnost nejpozději do 30.6.2025 předá Obci informace o rozdělení požadované Kapacity 
pro Projekt na jednotlivé fáze Projektu v m3/rok, včetně určení, od kdy bude takové kapacity 

pro jednotlivé části Projektu požadovat. Pokud (i) Obec zajistí danou kapacitu v souladu 

s potřebami Společnosti dle předchozí věty, (ii) tato kapacita nebude v příslušném období 
nemovitostmi v rámci Projektu využita, (iii) příslušný dodavatel vody (PVS) bude dle 

příslušné smluvní dokumentace oprávněně požadovat po Obci částku odpovídající f inanční 
kompenzaci za tuto nevyužitou kapacitu a (iv) Obec tuto částku uhradí, zavazuje se 
Společnost tuto uhrazenou částku Obci kompenzovat, a to na základě výzvy Obce do 15 
Pracovních dnů ode dne jejího doručení. Současně s výzvou k úhradě Obec Společnosti 
poskytne veškeré informace nutné k posouzení oprávněnosti uvedené finanční kompenzace 

a její úhrady. Obec bude povinna přijmout úhradu i od jakékoliv Projektové společnosti.  
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Po uzavření Smlouvy o spolupráci Úholičky budou Smluvní strany realizovat Přivaděč a AT 
stanici v souladu s články 4 až 8. 

3.3. Změna Územního plánu Obce 

Pokud: (a) nedojde k uzavření Smlouvy o spolupráci Úholičky v termínu a dle podmínek odst. 

3.2 a/nebo (b) nebudou vydány a/nebo nenabydou právní moci povolení potřebná pro 
výstavbu Přivaděče a AT stanice do 12 měsíců od podání první žádosti o jejich vydání  a/nebo 

(c) tak stanoví tato Smlouva, Obec po doručení žádosti Společnosti učiní v rámci své 
působnosti veškeré nezbytné kroky pro nabytí účinnosti změny Územního plánu, která bude 
umožňovat výstavbu vodojemu na části pozemku 156/1 a 356/1, vše v k.ú. Statenice dle 

parametrů uvedených v příloze č. 4 („Změna ÚP Vodojem“). Změna ÚP Vodojem bude 
provedena jako samostatná změna, tj. v rámci daného návrhu změny Územního plánu půjde 
o jedinou změnu Územního plánu.  

Na proces Změny ÚP Vodojem se obdobně uplatní práva a povinnosti stanovené pro změny 
Územního plánu v čl. 11 Smlouvy o spolupráci. 

Obec poskytne na žádost Společnosti nezbytnou součinnost, včetně podpory v příslušných 
správních řízení a zřízení příslušných věcných práv, ke zkapacitnění vodovodního potrubí 
spojeného s Vodojemem AP nebo Přivaděčem (dle relevance) .  

Bude-li třeba pro zvýšení kapacit vodovodního potrubí součinnost třetích stran, vyvinou 
Smluvní strany potřebné úsilí k tomu, aby taková součinnost byla poskytnuta.  

3.4. Alternativní možnost zásobování pitnou vodou 

Vznikne-li povinnost provést Změnu ÚP Vodojem, avšak Změna ÚP Vodojem nenabyde 

účinnosti do 30. 1. 2028, povinnost provést Změnu ÚP Vodojem trvá, avšak Smluvní strany 
budou paralelně spolupracovat na zajištění alternativního způsobu zásobování Obce, včetně 
Projektu, pitnou vodou. 

Navrhne-li Smluvní strana takové alternativní řešení, které bude v souladu s právními 
předpisy, bude technicky proveditelné a náklady na jeho realizaci nepřevýší projektované 
náklady na výstavbu Přivaděče a AT Stanice, nebude druhá Smluvní strana oprávněna 
navržené řešení bez vážného důvodu odmítnout. Druhá Smluvní strana nebude oprávněna 
takové řešení odmítnout ani v případě, že navrhující Smluvní strana zajistí úhradu rozdílu 
v nákladech. Ostatní ustanovení této Smlouvy týkající se součinnosti, spolupráce, úhrady 
nákladů a započítání na Kontribuce se použijí na alternativní řešení uvedené v tomto odst. 

3.4 analogicky.  

 

4. REALIZACE PŘIVADĚČE A AT STANICE 

4.1. Rozdělení Přivaděče a stavebník Přivaděče  

Stavebníkem Přivaděče v části (a) mezi VDJ Úholičky a armaturní komorou (ozn. řad „V4-

B“) („Přivaděč Obec“) bude Obec, a (b) v části mezi armaturní komorou a Vodovodem Obce 
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na pozemcích určených k realizaci Projektu po napojení na Vodovod Obce (ozn.řad „V4-C“) 
(„Přivaděč AP“) bude Společnost. Přesné vymezení uvedených částí je uvedeno v příloze 
č. 1. 

4.2. Realizace AT stanice 

AT stanice bude umístěna na pozemcích ve vlastnictví Společnosti nebo Projektové 
společnosti, přičemž bližší specifikace umístění bude uvedena v projektové dokumentaci. 

Stavebníkem a vlastníkem AT stanice bude vlastník Přivaděče AP. 

4.3. Projektová příprava 

Společnost zajistí za podmínek stanovených touto Smlouvou a ve spolupráci s  Obcí 
projektovou přípravu Přivaděče (obou částí) a AT stanice a navazující inženýrskou činnost k 

získání příslušných povolení pro jejich stavbu. Náklady s tím spojené bude hradit Společnost. 
Obec za uvedeným účelem vystaví plnou moc pro Společnost nebo jinou osobu určenou 
Společností.  

4.4. Zamítnutí žádostí a lhůta pro vydání povolení k výstavbě 

Pokud bude žádost o vydání povolení k výstavbě Přivaděče (či jeho části) a/nebo AT stanice 

pravomocně zamítnuta a budou-li to důvody zamítnutí umožňovat, Smluvní strany (a) změní 
parametry Přivaděče a/nebo AT stanice tak, aby byly odstraněny důvody pro zamítnutí dané 
žádosti s co nejmenší odchylkou od parametrů stanovených touto Smlouvou, a (b) upraví 
adekvátně svou žádost, a (c) podají ji znovu v souladu s takto upravenými parametry. 
Ustanovení odst. 3.3 tím není dotčeno.  

4.5. Zahájení výstavby Přivaděče a AT stanice 

K zahájení výstavby Přivaděče a AT stanice dojde nejpozději do 18 měsíců ode dne právní 
moci posledního potřebného povolení pro výstavbu Přivaděče a AT stanice, nikoliv však 
dříve než dojde k uzavření Smlouvy o spolupráci Úholičky.   

4.6. Výběr dodavatele stavby Přivaděče a AT stanice a smlouva o dílo 

Výběr dodavatele stavby a stavbu Přivaděče a AT stanice bude zajišťovat Společnost ve 

spolupráci s Obcí.  

Společnost za tímto účelem provede otevřené a transparentní výběrové řízení na zhotovitele 

stavby Přivaděče a AT stanice dle předem daných cenových a kvalitativních hodnotících 
kritérií tak, aby došlo k výběru nejvhodnějšího dodavatele při zohlednění ceny a kvality 
dodávaných stavebních prací. Společnost bude Obec informovat o průběhu výběrového 
řízení a umožní Obci účast na souvisejících jednáních, včetně jednání, na kterém budou 
hodnoceny jednotlivé nabídky a vybrán vítězný dodavatel.   

Příslušná smlouva o dílo na výstavbu uvedené infrastruktury bude uzavřena za následujících 
podmínek, které budou reflektovány i v procesu výběru zhotovitele: 

(i) bude uzavřena pouze jediná smlouva o dílo, jejímiž stranami bude kromě zhotovitele 
Obec a Společnost, případně jiná Projektová společnost; 

(ii) Přivaděč a AT stanice se budou realizovat současně jako jeden celek; 
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(iii) náklady spojené s realizací Přivaděče a AT stanice bude v celém rozsahu hradit 
Společnost a/nebo jiná Projektová společnost dodavateli stavby na základě jím 
vystavených faktur a v souladu s platebními podmínkami; 

(iv) vůči dodavateli stavby Přivaděče a AT stanice bude oprávněn jednat pouze zástupce 
Společnosti. To neplatí o převzetí díla. Každá ze Smluvních stran bude přebírat část 
díla, která se má stát vlastnictvím této Smluvní strany; 

(v) Smluvní strany jmenují své zástupce ve věcech technických, kteří budou oprávněni 
kontrolovat průběh provádění realizace Přivaděče a AT stanice;  

(vi) vlastnické právo k Přivaděči Obec nabyde Obec a vlastnické právo k Přivaděči AP 
nabyde Společnost;  

(vii) vlastnické právo k AT stanici nabude Společnost (viz odst. 4.2). 

Smluvní strany budou povinny uzavřít příslušnou smlouvu o dílo s vítězným dodavatelem do 
čtyřiceti pěti (45) Pracovních dnů ode dne doručení výzvy druhé Smluvní strany, která lze 

učinit kdykoliv poté, co bude vybrán vítězný dodavatel.  

Kromě smlouvy o dílo bude uzavřena také smlouva či smlouvy, která bude řešit technický, 
architektonický a/nebo autorský dozor při výstavbě Přivaděče a AT stanice.  

Smluvní strany budou usilovat o získání dotace na výstavbu Přivaděče a/nebo AT stanice. 

Společnost uhradí jen náklady nad rámec získané dotace za podmínek této Smlouvy. 

 

5. ZAHRNUTÍ DO KONTRIBUCÍ 

5.1. Zahrnutí Investičních nákladů Obec do Kontribucí 

Za Kontribuce se považuje část investičních nákladů na výstavbu Přivaděče Obec v rozsahu 

podílu Kapacity pro Obec [•] EO na celkové uvažované kapacitě pro Obec i Projekt dle článku 

2, tj. [•] EO („Relevantní podíl“ a „Investiční náklady Obec“). Náklady, které nebude možné 
jednoznačně alokovat mezi Přivaděč Obec, Přivaděč AP a AT stanici, např. náklady na 
projekční činnost, stavební dozor apod., se alokují z poloviny na Přivaděč Obec a z poloviny 

na Přivaděč AP. 

5.2. Zahrnutí Investičních nákladů AP do Kontribucí 

Pokud dojde k převodu Přivaděče AP a AT stanice na Obec dle následujícího odst. 6.1, bude 

do Kontribucí zahrnuta část investičních nákladů, které Společnost či jiná Projektová 
společnost vynaloží v souvislosti s výstavbou Přivaděče AP a AT stanice, odpovídající 
Relevantnímu podílu („Investiční náklady AP“). 

K zahrnutí Investičních nákladů AP do Kontribucí dojde k okamžiku uzavření smlouvy o 

převedení vlastnického práva k dané infrastruktuře dle odst. 6.1.  
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6. PŘEVOD PŘIVADĚČE AP A AT STANICE NA OBEC 

6.1. Převod Přivaděče AP a AT stanice na Obec 

Pokud dojde k (a) dokončení Přivaděče a AT stanice a (b) vydání kolaudačního souhlasu k 
Přivaděči a AT stanici (bude-li se vyžadovat), Společnost daruje Přivaděč AP a AT stanici 
(bude-li ve vlastnictví Společnosti nebo jiné Projektové společnosti) Obci smlouvou dle vzoru 

uvedeného v příloze č. 3.  

Společnost je oprávněná vyzvat Obec k uzavření darovací smlouvy kdykoliv ode dne splnění 
všech podmínek dle předchozího odstavce. Obec je po takové výzvě povinna uzavřít danou 
smlouvu ve lhůtě třiceti (30) Pracovních dnů ode dne doručení výzvy. K převodu uvedené 
infrastruktury dojde bezplatně.  

6.2. Následné nakládání s Přivaděčem a AT stanicí 

Již v průběhu realizace Přivaděče a AT stanice a také následně po jejich realizaci, budou 
Smluvní strany povinny ve vztahu ke své části Přivaděče Přivaděč či AT stanici či jeho část 
nepřevést a/nebo nezatížit ve prospěch jakékoliv třetí osoby s výjimkou převodu Přivaděče 

AP a AT stanice na Obec.  

 

7. VĚCNÁ PRÁVA V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ PŘIVADĚČE A AT STANICE 

7.1. Věcná práva nutná pro zřízení Přivaděče a AT stanice 

Předpokladem realizace Přivaděče Obec je získání příslušných souhlasů a věcných břemen 
od vlastníkům pozemků, na kterých má být tato infrastruktura realizována. 

Obec učiní veškeré nezbytné kroky za účelem získání uvedených souhlasů a zřízení věcných 
břemen na základě příslušných smluv, včetně smluv o smlouvách budoucích. Věcná 
břemena budou zřízena na základě uvedených smluv ve prospěch Obce. Obec bude 

průběžně informovat Společnost o stavu jednání s třetími osobami, nejpozději však vždy do 

tří (3) Pracovních dnů ode dne žádosti Společnost i o informace. 

Obec bude podmínky zřízení věcných břemen pro účely vybudování infrastruktury dle tohoto 
odstavce předem konzultovat se Společností a neuzavře, nezměnění nebo neukončí žádnou 
smlouvu o zřízení věcných břemen nebo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcných 
břemen bez souhlasu Společnosti.  

Nedojde-li k uzavření příslušných smluv o zřízení věcných břemen, resp. smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení věcných břemen, s třetími osobami do 30.6.2025, nebude povinností 
Společnosti plnit povinnosti ve vztahu k Přivaděči a AT stanici dle této Smlouvy. V takovém 
případě se uplatní postup dle odst. 3.3 (změna Územního plánu). 

Náklady spojené se zřízením věcných práv ve prospěch Obce podle odst. 7.1 bude hradit 

Obec.  

7.2. Věcná práva zřizovaná Smluvními stranami 

Pokud by k realizaci Přivaděče AP, Přivaděče Obce nebo AT stanice bylo nutné zřídit 
jakákoliv věcná práva ve prospěch některé ze Smluvních stran, příslušná Smluvní strana 
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(„Povinná osoba“) zřídí relevantní věcná práva k tíži svých nemovitostí ve prospěch druhé 
Smluvní strany („Oprávněná osoba“). Zejména půjde o právo umístit Přivaděč či jeho část 
nebo AT stanici, případně jakákoliv související obslužná zařízení, na pozemcích Povinné 
osoby a mít přístup k nim, a to v trase dle přílohy č. 1 nebo v trase dle projektové 
dokumentace Přivaděče a/nebo AT stanice. Věcná břemena budou zřízena tak, aby co 

nejméně zatěžovala příslušné nemovitosti Povinné strany.  

7.3. Smlouva o zřízení věcných práv 

Oprávněná osoba může vyzvat Povinnou osobu k uzavření smluv či smlouvy o zřízení 
příslušných věcných práv dle předchozího odstavce 7.2 kdykoliv za dobu trvání této 
Smlouvy, a to dle vzoru uvedeného v příloze č. 5. Povinná osoba je povinna tuto smlouvu 

uzavřít ve lhůtě čtyřiceti pěti (45) Pracovních dnů ode dne doručení výzvy. 

Společnost nebude povinna zřídit příslušná věcná práva dle odstavce 7.2 do doby zřízení 
věcných práv dle odstavce 7.1. 

7.4. Úplata za zřízení věcných práv 

Věcná práva budou zřízena za odměnu stanovenou dle příslušných právních předpisů, 
zejména vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), v platném znění. Odměna bude vypořádána spolu s případnými jinými odměnami 
za zřízení věcných práv dle Smlouvy o spolupráci a dle Smlouvy ČOV v  souladu 

s podmínkami odst. 7.3 Smlouvy o spolupráci. 

 

8. PŘIPOJENÍ PŘIVADĚČE NA VODOVOD OBCE 

8.1. Připojení Přivaděče Obec a Přivaděče AP 

Přivaděč bude budován jako celek a tedy bez stavebních či technických opatření pro 
propojení Přivaděče Obec a Přivaděče AP, s výjimkou případných předávacích míst mezi 

Přivaděčem Obce a Přivaděčem AP pro účely plnění povinností dle Smlouvy o napojení.  

8.2. Připojení Přivaděče na Vodovod Obce 

Přivaděč bude napojen v souladu s plánovaným napojením dle přílohy 2. Obec poskytne 
veškerou součinnost nezbytnou k napojení Přivaděče či jeho části na příslušný navazující 
vodovod Společnosti, který je napojen na Vodovod Obce, včetně umožnění provedení úprav 
Vodovodu Obce, bude-li to nutné.  

8.3. Smlouva o napojení Přivaděče 

Smluvní strany uzavřou Smlouvu o napojení Přivaděče Obec na Přivaděč AP a dále o 

napojení Přivaděče AP, resp. navazujícího vodovodu ve vlastnictví Společnosti, na Vodovod 

Obce, případně smlouvu o smlouvě budoucí o takovém napojení, která bude uzavřena za 
obvyklých podmínek a na výzvu kterékoli ze Smluvních stran („Smlouva o napojení“). Tuto 

výzvu lze učinit kdykoliv za trvání této Smlouvy a Smlouva o napojení bude muset být 
uzavřena nejpozději do třiceti (30) Pracovních dnů ode dne doručení výzvy.  

8.4. Odměna za připojení 



 

 
Strana 12 z celkového počtu 19 

Napojení Přivaděče Obec na Přivaděč AP a napojení Přivaděče, resp. navazujícího 
vodovodu ve vlastnictví Společnosti, na Vodovod Obce bude bezplatné. Žádná ze Smluvních 
stran tak nebude požadovat za připojení jakoukoliv odměnu, úhradu nákladů či správní nebo 
místní poplatek, zejména místní poplatek dle § 10c zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, v platném znění. Obec potvrzuje, že bezplatnost připojení je odůvodněna 
možností Obce získat nový zdroj pitné vody pro své občany a plně kompenzována výší 
poskytnutého plnění ze strany Společnosti dle této Smlouvy. V případě, že by aplikovatelná 
právní úprava vyžadovala úhradu jakéhokoliv poplatku ve prospěch Obce, zavazuje se Obec, 

že bude takový poplatek Společnosti, SPV nebo jakékoliv jiné Projektové společnosti či třetí 
osobě, která realizuje Projekt, neprodleně na výzvu kteréhokoli z těchto subjektů 
kompenzovat. 

 

9. VODOVOD OBCE 

9.1. Stav Vodovodu Obce  

Obec prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Vodovodu Obce, na který má být připojen 
vodovod v rámci Projektu. 

Obec se zavazuje, že bude Vodovod Obce řádně provozovat a udržovat ve stavu 
umožňujícím (a) získání potřebných povolení pro výstavbu a provoz Přivaděče a AT stanice, 
a (b) připojení Přivaděče a/nebo vodovodu v rámci Projektu na Vodovod Obce. 

9.2. Další povinnosti Obce  

Obec se dále zavazuje, že do třiceti (30) Pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy 
poskytne Společnosti údaj o celkovém počtu připojených osob na vodovodní řad v  obci 

Statenice a seznam všech pozemků s vodovodními přípojkami v obci Statenice. 

 

10. SOUČINNOST A DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

10.1. Součinnost stran ve vztahu k realizaci Přivaděče a AT stanice 

Smluvní strany si poskytnou veškerou součinnost a zdrží se všech jednání či opominutí, která 
by mohla mít za následek zmaření, zpoždění či zdražení výstavby Přivaděče, AT stanice a 

realizace vodovodu v rámci Projektu. Za tímto účelem se tak zavazují zejména: 

(i) poskytovat si nezbytnou součinnost k vydání veškerých správních rozhodnutí pro 
účely realizace Přivaděče a AT stanice (tj. zejména jejich povolení, výstavby a 
kolaudace, zkušební provozu) a poskytnout v souvislosti s tím potřebná stanoviska a 
souhlasy v řízeních a procesech podle příslušných právních předpisů, zejména podle 
stavebního zákona, a to ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne žádosti jedné ze 
Smluvních stran, a dále uzavřít za obvyklých podmínek smlouvy související 
s výstavbou Přivaděče a AT stanice, bude-li uzavření takové smlouvy vyžadováno 
právními předpisy;  
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(ii) zdržet se podání jakýchkoliv žádostí, podnětů, negativních vyjádření nebo opravných 
prostředků v řízeních a procesech podle stavebního zákona a veškerých dalších 
správních nebo soudních řízeních správních vedených v souvislosti s povolením a 
výstavbou Přivaděče a AT stanice, pokud tato bude probíhat v souladu s touto 

Smlouvou; 

(iii) nezměnit Územní plán a zdržet se kroků směřujících ke změnám Územního plánu, 
resp. zahájení příslušných řízení či procesů vedoucích ke změnám Územního plánu, 
které se týkají realizace Přivaděče a AT stanice nebo s Přivaděčem a AT stanicí 
souvisí, pokud nejsou předvídané touto Smlouvou nebo nebyly předem písemně 
odsouhlasené Společností.  

(iv) podporovat výstavbu Přivaděče a AT stanice a s nimi související infrastruktury, a to i 
v rámci případných jednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy; 

(v) vzájemně se informovat o skutečnostech, které by mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit 
předmět této Smlouvy, tedy o jakýchkoliv informacích týkajících se realizace Přivaděče 

a AT stanice a jejich vzájemném propojení a propojení s Vodovodem Obce; a 

(vi) v rozsahu přípustném aplikovatelnými právními předpisy vyvine veškeré úsilí k  tomu, 

aby současný či budoucí provozovatel Vodovodu Obce poskytl součinnost k realizaci 

Přivaděče a AT stanice. 

V případě porušení některé z uvedených povinností Obcí je Společnost oprávněna 
pozastavit realizaci Přivaděče a/nebo AT stanice a neplnit případně další povinnosti dle této 
Smlouvy, a to až do doby, než dojde k odstranění následků takového porušení nebo uzavření 
dohody Smluvních stran ohledně daného závadného stavu. 

Uvedené povinnosti se uplatní v relevantním rozsahu také na vybudování vodojemu na 
pozemcích parc. č. 156/1 a 356/1, vše v k.ú. Statenice a alternativní zajištění dodávek pitné 
vody pro Projekt a/nebo pro Obec dle odst. 3.4. 

10.2. Společnost bere na vědomí, že jakoukoli součinnost dle této Smlouvy Obec poskytuje pouze 
v rámci své působnosti, přičemž pro účely této Smlouvy se tím rozumí samostatná 
působnost, a tam, kde to umožňují právní předpisy, také přenesená působnost.  

 

11. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

11.1. Přímé oprávnění Projektové společnosti 

Jednotlivé Projektové společnosti jsou oprávněny v rozsahu částí Projektu, které vlastní, 
požadovat plnění po Obci ve smyslu § 1767 OZ přímo, a to ve vztahu k rezervaci kapacit 

pitné vody v rozsahu potřebného pro danou část Projektu, kterou realizuje Projektová 
společnost (viz čl. 2).  

Stanoví-li tato Smlouva povinnosti Projektovým společnostem, zavazuje se Společnost, že 
ve smyslu ust. § 1769 věta druhá OZ zajistí splnění těchto povinností Projektovými 
společnostmi.   
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11.2. Přistoupení ke Smlouvě 

Pokud by to bylo k výkonu práv Projektové společnosti ve vztahu k rezervaci kapacit pitné 
vody v rozsahu potřebného pro danou část Projektu dle této Smlouvy nutné, zajistí Smluvní 
strany na výzvu Společnosti, aby příslušná Projektová společnost přistoupila k  této Smlouvě 

nebo aby na ní byla postoupena práva a povinnosti z této Smlouvy (nebude-li přistoupení dle 
aplikovatelným právních předpisů možné). K přistoupení, příp. postoupení dojde v souladu 

s výzvou dle předchozí věty buď uzavřením dodatku k této Smlouvě, nebo uzavřením 
samostatné smlouvy, která upraví vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s  přistoupením 
k této Smlouvě, případně postoupením práv a povinností z této Smlouvy, a to ve lhůtě 30 
dnů ode dne doručení výzvy Společnosti. 

11.3. Postoupení části Smlouvy 

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit 
svá práva či povinnosti dle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé 
Smluvní strany, jehož udělení se dotčená Smluvní strana zavazuje bez rozumného důvodu 
neodepřít ani nezpozdit. Souhlas s postoupením nemůže být odepřen bez rozumného 
důvodu, jímž se rozumí zejména, nikoli však výlučně neposkytnutí dostatečného zajištění 
splnění povinností Společnosti podle této Smlouvy. 

11.4. Povinnost uzavřít separátní smlouvu 

S ohledem na komplexnost této Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že pro potřeby řízení 
před orgány státní správy a samosprávy, případně dalších řízení v  souvislosti s realizací 
Přivaděče, AT stanice či Projektu, vyhotoví na žádost Společnosti potvrzení o existenci práv 
dle této Smlouvy, případně zajistí uzavření samostatné smlouvy mezi Projektovou 
společností a Obcí ve vztahu k rezervaci kapacit pitné vody. Pro vyloučení pochybností se 
stanoví výslovně, že taková samostatná smlouva nebude zakládat nová materiální práva a 
povinnosti nad rámec této Smlouvy. 

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A SMLUVNÍ POKUTY 

12.1. Odstoupení od Smlouvy 

Společnost je oprávněna od této Smlouvy odstoupit pokud: 

(i) Obec opakovaně, tj. nejméně třikrát, poruší povinnost vydat jakékoliv stanovisko či 
souhlas pro účely realizace Přivaděče a AT stanice dle odst. 10.1 bod (i) a žádné 
z těchto svých porušení nenapraví ve lhůtě 45 Pracovních dnů ode dne výzvy 
Společnosti k nápravě; 

(ii) Obec poruší povinnost zdržet se podání žádostí, podnětu, negativních vyjádření nebo 
opravných prostředků v příslušných řízení dle odst. 10.1 bod (ii) a toto své porušení 
nenapraví ani ve lhůtě 45 Pracovních dnů v případě nutnosti schválení nápravy 
zastupitelstvem nebo 45 kalendářních dnů v jiných případech, a to od výzvy 
Společnosti k nápravě;  
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(iii) povinnost nezměnit Územní plán, resp. zahájit příslušné řízení či procesy vedoucí ke 
změnám Územního plánu dle odst. 10.1 bod (iii) a toto své porušení nenapraví ani ve 
lhůtě 45 Pracovních dnů v případě nutnosti schválení nápravy zastupitelstvem nebo 
45 kalendářních dnů v jiných případech, a to od výzvy Společnosti k nápravě; a/nebo 

(iv) Smlouva o spolupráci bude jakkoliv ukončena z důvodů na straně Obce. 

Obec je oprávněna od této Smlouvy odstoupit pokud: 

(i) Společnost opakovaně, tj. nejméně třikrát, poruší povinnost vydat jakékoliv stanovisko 
či souhlas pro účely realizace Přivaděče a AT stanice dle odst. 10.1 bod (i) a žádné 
z těchto svých porušení nenapraví ve lhůtě 20 Pracovních dnů ode dne výzvy Obce 
k nápravě; a/nebo 

(ii) Společnost poruší povinnost zdržet se podání žádostí, podnětu, negativních vyjádření 
nebo opravných prostředků v příslušných řízení dle odst. 10.1 bod (ii) a toto své 
porušení nenapraví ani ve lhůtě 45 kalendářních dnů od výzvy Obce k nápravě. 

12.2. Společná ustanovení k odstoupení 

Žádná ze Smluvních stran není oprávněna odstoupit od této Smlouvy nebo jí jinak ukončit, 
např. výpovědí, návrhem na zrušení (bude-li to dle aplikovatelné právní úpravy relevantní) 
apod., než za podmínek stanovených v odst. 12.1 nebo jiných ustanovení této Smlouvy.  

V případě odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně Obce bude povinností Obce vrátit 
Společnosti níže uvedené Kontribuce dle této Smlouvy, pokud již byly poskytnuty, a to 
následujícím způsobem: 

(i) v případě odst. 5.1 bude vrácena příslušná částka odpovídající Investičním nákladům 
Obec; 

(ii) v případě odst. 5.2 bude vrácena částka Kontribuce odpovídající příslušná částka 
odpovídající Investičním nákladům AP. 

Obec v případě odstoupení od této Smlouvy bude zproštěna veškerých svých povinností dle 
této Smlouvy, nebude nicméně oprávněna odvolat či jakkoliv jinak zvrátit nebo pro 
Společnost negativně změnit kroky, které před okamžikem odstoupení provedla dle této 
Smlouvy. 

Pokud aplikovatelné předpisy nebudou umožňovat odstoupení od Smlouvy, ale pouze její 
výpověď, budou se považovat výše uvedená ustanovení ohledně odstoupení za ustanovení 
o výpovědi se stejnými účinky. Výpovědní doba bude jeden měsíc. 

12.3. Smluvní pokuty za porušení povinností Obce 

Obec se zavazuje zaplatit Společnosti smluvní pokutu v případě, kdy Obec poruší: 

(i) povinnost vydat jakékoliv stanovisko či souhlas pro účely realizace Přivaděče a AT 
stanice dle odst. 10.1 bod (i) a žádné z těchto svých porušení nenapraví ve lhůtě 30 

Pracovních dnů ode dne výzvy Společnosti k nápravě; 

(ii) povinnost zdržet se podání žádostí, podnětu, negativních vyjádření nebo opravných 
prostředků v příslušných řízení dle odst. 10.1 bod (ii) a toto své porušení nenapraví ani 
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ve lhůtě 45 Pracovních dnů v případě nutnosti schválení nápravy zastupitelstvem nebo 
45 kalendářních dnů v jiných případech, a to od výzvy Společnosti k nápravě; a/nebo 

(iii) povinnost nezměnit Územní plán, resp. zahájit příslušné řízení či procesy vedoucí ke 
změnám Územního plánu dle odst. 10.1 bod (iii) a toto své porušení nenapraví ani ve 
lhůtě 45 Pracovních dnů v případě nutnosti schválení nápravy zastupitelstvem nebo 
45 kalendářních dnů v jiných případech, a to od výzvy Společnosti k nápravě. 

Za každé jednotlivé porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta dle tohoto odst. 
12.3 bude Obec povinna zaplatit smluvní pokutu v následující výši: 

a) ve výši 3.000.000,- Kč, za každý případ porušení, pokud půjde o porušení dle  bodu (i) 

výše; 

b) ve výši 30.000.000,- Kč za každý případ porušení, pokud půjde o porušení dle  bodu 

(ii) a/nebo (iii) výše. 

12.4. Smluvní pokuty za porušení povinností Společnosti 

Společnost se zavazuje zaplatit Obci smluvní pokutu v případě, kdy Společnost poruší: 

(i) povinnost vydat jakékoliv stanovisko či souhlas pro účely realizace Přivaděče a AT 
stanice dle odst. 10.1 bod (i) a žádné z těchto svých porušení nenapraví ve lhůtě 20 
Pracovních dnů ode dne výzvy Obce k nápravě; a/nebo 

(ii) povinnost zdržet se podání žádostí, podnětu, negativních vyjádření nebo opravných 
prostředků v příslušných řízení dle odst. 10.1 bod (ii) a toto své porušení nenapraví ani 
ve lhůtě 45 kalendářních dnů od výzvy Obce k nápravě. 

Za každé jednotlivé porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta dle tohoto odst. 
12.4, bude Společnost povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši: 

a) ve výši 3.000.000,- Kč, za každý případ porušení, pokud půjde o porušení dle  bodu (i) 

výše; 

b) ve výši 30.000.000,- Kč za každý případ porušení, pokud půjde o porušení dle  bodu 

(ii) výše. 

12.5. Společná ustanovení ke smluvním pokutám  

Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit smluvní pokutu dle této Smlouvy nevylučuje 
právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. 

Smluvní pokuta dle tohoto odstavce je splatná do 15 Pracovních dnů ode dne, kdy oprávněná 
Smluvní strana doručí druhé Smluvní straně písemnou výzvu k uhrazení smluvní pokuty. 

 

13. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

13.1. Schválení ze strany Obce 

Znění této Smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Statenice svým Usnesením na jeho 
zasedání dne [•] dle ustanovení § 84 písm. p) a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění. 
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Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  
Tato Smlouva bude zveřejněna na Úřední desce obce Statenice v  souladu s příslušnými 
právními předpisy.  

Je výlučně na uvážení a odpovědnosti Obce, jak bude na uzavření této Smlouvy aplikovat 
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 
249/2017 Sb., a to s ohledem na platnost a účinnost této Smlouvy.  

Smluvní strany berou na vědomí, že Obec uzavírá Smlouvu  pouze v mezích své působnosti 
s tím, že při plnění svých závazků z této Smlouvy nebude tuto působnost překračovat, tj. 
zejména zasahovat do rozhodování jakýchkoliv orgánů při výkonu státní správy v přenesené 
působnosti tam, kde to bude v rozporu s právními předpisy, a že nebude jednat v rozporu 

s právními předpisy. 

13.2. Oddělitelnost 

Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným, neúčinným nebo 
zdánlivým, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, neúčinnost nebo zdánlivost 
ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní Strany se zavazují nahradit do pěti (5) 
pracovních dnů po doručení výzvy jakékoli další Smluvní strany neplatné, nevymahatelné, 
neúčinné nebo zdánlivé ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se 
stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.  

13.3. Vyhotovení a jazyk Smlouvy 

Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé má platnost 
originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

13.4. Euro 

V případě, že by bylo jako oficiální měna České republiky zavedeno Euro, dojde k  přepočtu 
veškerých částek stanovených touto Smlouvou v Kč do Euro oficiálním kurzem určeným 
ČNB či jinou institucí pro přechod Kč na Euro. Namísto Kč bude docházet k  plnění v Euro 

ode dne, od kterého se Euro stane oficiální měnou v ČR.  

13.5. Vyloučení některých ustanovení OZ  

Smluvní strany souhlasí s tím, že tato Smlouva není jakkoliv závislá na jiných smlouvách ve 
smyslu § 1727 OZ. 

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1765, 1766 a 1788 odst. 2 OZ se na tuto 
Smlouvu nepoužijí. Smluvní strany na sebe tímto přejímají nebezpečí změny okolností  či 
poměrů. Tím není dotčena úprava jakéhokoliv jiného právního předpisu, podle kterého 

nebude možné vyloučení ustanovení o změně poměrů  (v rozsahu stanoveném takovým 
právním předpisem).. 

13.6. Kontaktní osoby 

Kontaktní osobou ve věcech této Smlouvy je za: 

Obec Statenice:  pan Michal Pokorný, starosta 
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tel./e-mail:        starosta@statenice.cz 

ALFA PRAHA s.r.o.  pan Danilo Manghi 

tel./e-mail:                 d.manghi@manghigroup.com 

13.7. Zákaz postoupení práva a povinností a započtení 

Žádná ze Smluvních stran nebude oprávněna postoupit či převést jakákoliv svá práva a 
povinnost z této Smlouvy na třetí stranu, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Smluvní 
strany vylučují také možnost jednostranného započtení vzájemných pohledávek ve vztahu 
k pohledávkám z této Smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. 

13.8. Úplná dohoda  

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání Smluvních stran ohledně jejího předmětu . Historické 

smlouvy jsou touto Smlouvou zrušeny (v rozsahu doposud nesplněných práv a povinností) 
kromě případného závazku Obce zajistit dodávky pitné vody pro Projekt v příslušném 
rozsahu a dále kromě závazku zajistit kapacitu vypouštění odpadních vod (je-li relevantní). 

13.9. Změny 

Tato Smlouva může být měněna či doplněna pouze písemně na základě písemné dohody 
Smluvních stran o změně Smlouvy. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových, či jiných zpráv zaslaných prostřednictvím veřejné datové sítě  

13.10. Rozhodné právo a řešení sporů 

Tato Smlouva a veškerá práva a povinnosti v něm ujednaná se řídí českým právem. 
V rozsahu přípustném aplikovatelnou právní úpravou je tato Smlouva uzavírána jako 
soukromoprávní, a nikoliv jako veřejnoprávní ve smyslu ustanovení § 130 a násl. zákon č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů . 

Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky, případně jinými 
příslušnými civilními či správními orgány v České republice (bude-li relevantní). 

13.11. Přílohy 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace AT Stanice a Přivaděče 

Příloha č. 2: Vodovod Obce 

Příloha č. 3: Vzor darovací smlouvy 

Příloha č. 4: Změna ÚP Vodojem 

Příloha č. 5: Vzor smlouvy o zřízení věcného břemene 

 

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE] 
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NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se 
k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich 

svobodné a vážné vůle. 

 

Obec Statenice 

 

 

_______________________    

Jméno: Michal Pokorný       

Funkce: starosta       

Datum:        

   

 

ALFA PRAHA s.r.o. 

 

 

_______________________      

Jméno: Danilo Manghi       

Funkce: jednatel      

Datum:       

 



 

 
 

Příloha č. 1 

Specifikace AT Stanice a Přivaděče 

  



 

 
 

Příloha č. 2 

Vodovod Obce   



 

 
 

Příloha č. 3 

Vzor darovací smlouvy 

  



 

 
 

Příloha č. 4 

Změna ÚP Vodojem 

 

  



 

 
 

Příloha č. 5 

Vzor smlouvy o zřízení věcného břemene 
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